Zalqcznik nr 2 do zaproszenia
UMOWA
w sprawie zamoéwienia publicznego nr RSG.272.PU.31...2015 - projekt

zawarta w dniu .................. w Urzedzie Gminy w Naruszewie, pomigdzy:
Gming Naruszewo z siedziba w Naruszewie 19A, 09 — 152 Naruszewo

reprezentowang przez.
Beate Pierscinska - Wojta Gminy Naruszewo

przy kontrasygnacie:
Malgorzaty Wieslawy Grabowskiej - Skarbnika Gminy Naruszewo
zwang w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

.................. mMajacym SiedZibE cevvrerreneiinrinrennrinreneeensanees
dziatajacym Na POASTAWIE ..eveeirerernriernrrrernrnreecasnseesasnssnss
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca.

§1
Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego o warto$ci szacunkowej ponizej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8)
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

§2
Przedmiot zamowienia
1) Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej majacej na celu modernizacje
energetyczng budynkow uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo.
ZamoOwienie podzielone jest na 4 czgsci.

Wykaz obiektow i zalozenia wst¢gpne do wykonania prac projektowych:

Poprawa efektywnosSci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych

na terenie Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Radzyminku.

/dziatka 0znaczona numerem ewidencyjnym 24/8, potozona w obrgbie Radzyminek,

jednostka ewidencyjna Naruszewo; teren stanowi wlasno$¢ Gminy Naruszewo/

Przewidywany zakres opracowania:

a) inwentaryzacja budynku,

b) ocieplenie $cian zewngtrznych,

C) wymiana drzwi zewngtrznych,

d) wymiana rynien i rur spustowych,

e) wymiana instalacji odgromowej,

f) wykonanie opaski wokot budynku,

g) instalacja OZE w modernizowanym energetycznie budynku,

h) wymiana instalacji grzewczej (przewody, grzejniki) wraz z podtaczeniem do instalacji OZE,

1) wykonanie projektu obiegu c.c.w. zasilanego z istniejacej kotlowni oraz z instalacji OZE,

J) wymiana oswietlenia na energooszczedne wraz z dostosowaniem instalacji do nowego
o$wietlenia,

k) modernizacja wentylacji grawitacyjnej.

Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych

na terenie Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Zaborowie.

/dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 160/1, polozona w obrgbie Zaborowo,

jednostka ewidencyjna Naruszewo; teren stanowi wtasnos¢ Gminy Naruszewo/

Przewidywany zakres opracowania:

a) inwentaryzacja pomieszczen budynku szkoty,

b) wymiana/remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

c) termomodernizacja budynku szkoty,

Czesc 1

Czes¢ I




d) wymiana rynien i rur spustowych,

e)

9)

wymiana instalacji odgromowej,
instalacja OZE w modernizowanym energetycznie budynku,
remont wewnetrznych instalacji c.o. 1 c.w.u. wraz z podtaczeniem do instalacji OZE,

h) przebudowa wentylacji w budynku szkoty,

i)

wymiana punktow os$wietleniowych na energooszczedne w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

J) remont pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych w budynku szkoly w niezbednym
zakresie.
Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych
Caesé T na Ferenie Gminy Naruszewo - Zespél Szkél w Nacpolsku. '
/dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 48/4, polozona w obrgbie Nacpolsk,
jednostka ewidencyjna Naruszewo; teren stanowi wlasno$¢ Gminy Naruszewo/

Budynek dwu-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Glowna pota¢ dachowa: stropodach
kryty papa.

Przewidywany zakres opracowania:

a)

wykonanie inwentaryzacji sali gimnastycznej, klatki schodowej przyleglej do sali
gimnastycznej oraz o$wietlenia na sali gimnastycznej i w tazienkach,

b) termomodernizacja budynku, w tym:

c)

e ocieplenie stropodachu (stara czg$¢ szkoty bez sali gimnastycznej, zgodnie z dokumentacja
techniczna bedaca w posiadaniu szkoty) z propozycja technologii ocieplenia,

e ocieplenie obiektu - front budynku czgSci starej szkoty, sala gimnastyczna od strony
ul. Ptonskiej,

e remont systemu rynnowego i obrobek blacharskich na dachu (w tym zdjgcie orynnowania
na czgSci ocieplanego dachu 1 ponowne zainstalowanie, ewentualna wymiana
uszkodzonych rur spustowych),

e zdjecie instalacji odgromowej na czgsci dachu ocieplanego i ponowne zainstalowanie,
wymiana okien: ok. 5 sztuk w czesci sali gimnastycznej (front i tyt sali),

e wymiana drzwi zewngtrznych oK. 3 sztuki, w tym: sala sportowa: wymiana catkowita drzwi
zewngtrznych z naswietlami, wymiana drzwi garazowych, wejscie do szkoty: wymiana
drzwi bez naswietli, alternatywnie wstawienie nowych drzwi w przedsionku wejsciowym,

malowanie elewacji catego budynku,

d) naprawa i malowanie cokotéw w catym budynku,

e)
)
9)

h)
i)
)

wymiana daszkéw nad wejsciami do budynku (2 sztuki przy sali gimnastycznej),

instalacja OZE w modernizowanym energetycznie budynku,

wymiana instalacji grzewczej (przewody, grzejniki) zasilanej z istniejacej kottowni wraz
z podtaczeniem do instalacji OZE,

wykonanie projektu obiegu c.c.w. zasilanego z istniejacej kottowni oraz instalacji OZE,
wymiana o$wietlenia na energooszczedne (sala gimnastyczna, tazienki) wraz z dostosowaniem
instalacji do nowego o$wietlenia w niezbgdnym zakresie,

wymiana pokrycia dachowego 1 obrobki blacharskiej na dachu nad sktadem opatu.

INSTALACJE istniejace:

kanalizacja: szambo szczelne na terenie dziatki,

Woda: istniejace przytacze wodociagowe,

brak instalacji cieptej wody (przeptywowe podgrzewacze cieptej wody),
ogrzewanie: piec na eko — groszek w kottowni,

elektryka: istniejace przylacze z najblizszej linii eNN.

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w miejscowosci Naruszewo.

Czes$¢ IV |/ budynek Urzgdu Gminy w Naruszewie, dzialki oznaczone numerem
ewidencyjnym 130/2, 130/5, 130/8, potozone w obrgbie Naruszewo, jednostka
ewidencyjna Naruszewo; teren stanowi wlasno$¢ Gminy Naruszewo/
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Przewidywany zakres opracowania:

a) inwentaryzacja budynku,

b) docieplenie $cian zewngtrznych w zakresie niezbgdnym wraz z malowaniem elewacji budynku,

C) wymiana niezbednej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

d) wymiana pokrycia i warstw izolacyjnych dachow wraz z ewentualna naprawa konstrukcji

dachow,

e) wymiana orynnowania i obrébek dachowych,

f) montaz instalacji odgromowej,

g) instalacja OZE w modernizowanym energetycznie budynku,

h) wymiana w niezbednym zakresie instalacji c.w.u wraz z podtaczeniem do instalacji OZE,

1) wymiana instalacji c.o starego typu wraz z ewentualnym podtaczeniem do instalacji OZE,

J) wymiana o$wietlenia na energooszczedne,

k) przebudowa systemow wentylacji.

2) Na przedmiot umowy sktada si¢ wykonanie dla kazdego z obiektow kompletnej dokumentacji, w
sktad ktorej wchodza nastgpujace opracowania w formie papierowej:

a) projekt budowlano — wykonawczy — 5 egz.,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — 3 egz.,

C) przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim (do kosztorysu nalezy zataczy¢ tabelg
warto$ci elementoéw scalonych) — 1 egz.,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.,

€) ww. opracowania nalezy sporzadzi¢ takze w wersji elektronicznej zapisanej na no$niku
elektronicznym; wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa; Wykonawca
odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z opracowaniem pisemnym (papierowym).

3) Zakres rzeczowy umowy obejmuje wszystkie sktadniki konieczne do uzyskania prawomocnych
decyzji/zgtoszeh pozwalajacych na wykonanie ww. robot, w tym réwniez dokonanie stosownych
uzgodnien, pozyskanie wymaganych warunkéw 1 opinii oraz opracowanie niezbgdnych
dokumentdow w  zakresie = wynikajacym z  obowiazujacych  przepisow, W tym
w szczegllnosci:

a) audyt energetyczny — w ilosci 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginatu —
wykonany  zgodnie z  wymaganiami  Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346),

b) charakterystyka energetyczna projektowana budynku (wg potrzeb),

c) ekspertyza techniczna,

d) uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych (wg potrzeb),

e) pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb).

4) Wykonawca pozyska decyzje 0 pozwoleniu na budowe lub stosownie do wymagan - dokona
skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z potwierdzeniem, ze
wlasciwy organ nie wniost sprzeciwu wobec zgloszenia.

5) Wykonawca zobowiazany bgdzie do petlnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4)
ustawy Prawo budowlane.

6) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udzial w opracowaniu projektu oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnos$ci:

e konstrukcyjno — budowlanej,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby, ktore beda projektowac powinny posiada¢ stosowne doswiadczenie zawodowe, potencjat

wykonawczy oraz odpowiednie kwalifikacje.

7) Wykonawca otrzymat mapy do celow projektowych w dniu podpisania umowy.



8)

9)

Zaleca sig¢, aby Wykonawca zgromadzit wszelkie niezbgdne informacje, ktore moga by¢
konieczne do opracowania dokumentacji.

Sporzadzona przez Wykonawcg dokumentacja projektowa, stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu
zamOwienia na roboty budowlane i powinna by¢ zgodna z dyspozycja art. 29 ustawy Prawo
zamowien publicznych (przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia oraz za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub rownowazny”, przy czym udowodnienie rownowazno$ci spoczywa na Wykonawcy
niniejszego zamoéwienia).

10) Wykonawca zobowiazany jest do:

a) uzgadniania na Dbiezaco z Zamawiajacym szczegotdw rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 kosztowych dla zakresu prac budowlanych bedacych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowe] stanowiacej przedmiot zamoéwienia; Wykonawca
uwzgledni zastosowanie rozwiazan standardowych skutkujacych optymalizacja kosztow,

b) informowania Zamawiajacego o wystapieniu istotnych probleméw, ktorych Wykonawca,
mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwiaza¢ we wlasnym zakresie,
celem nie dopuszczenia do opdznien,

c) Strony begda wspolpracowaé, konsultujac wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczace
dokumentacji i doloza staran dla usunigcia ewentualnie powstatych utrudnien hamujacych
prace projektowe.

11) Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz

zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, w tym w szczegolnosci z:

a) ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.),

C) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

12) W przypadku niekompletnosci dokumentacji, Wykonawca begdzie zmuszony do wykonania

1.

dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania.

§3

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada uprawnienia /dysponuje osoba posiadajaca uprawnienia” do

projektowania w specjalno$ciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej projektowaé bedzie: ...................... — uprawnienia
budowlane do projektowanianr ...............oceeiiiiiiiinn.. ,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych projektowaé bedzie: ...................... — uprawnienia budowlane do
projektowanianr ..., ,

C) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
projektowaé bedzie: ...................... — uprawnienia budowlane do projektowania nr

W przypadku wystapienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji
niniejszej umowy osobom innym niz wskazane w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest pisemnie
przedstawi¢ propozycjg nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. W terminie 7 dni roboczych
od dnia otrzymania ww. propozycji, Zamawiajacy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej
przez Wykonawce osoby, w przypadku gdy jej kwalifikacje beda nizsze od kwalifikacji osob
wskazanych w umowie. Brak odpowiedzi Zamawiajacego na propozycj¢ zmiany w zlozonym
terminie, uznaje si¢ za wyrazenie zgody na zmiang. W przypadku nie wyrazenia zgody na
zmiang, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. Odstapienie w takim przypadku uwaza si¢ za
dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postgpowania obowiazujacymi w jego zawodzie. W szczegolnosci,
Wykonawca powinien powstrzyma¢ si¢ od wszelkich publicznych o§wiadczen dotyczacych
umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania si¢
w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowiazaniami wobec
Zamawiajacego wynikajacymi z umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktorych
wykonuje umowe, zobowiazani sa wstrzymac¢ si¢ od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych
z interesem Zamawiajacego.

§4

Termin umowy

1)

2)

3)

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dn. 15 pazdziernika
2015 .

Za termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ dzien podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskana decyzja pozwolenia na
budowe lub stosownie do wymagan - zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych oraz
potwierdzeniem, ze wlasciwy organ nie wniost sprzeciwu wobec zgloszenia.

Przewidywany termin pelnienia nadzoru autorskiego - w okresie realizacji robdt budowlanych
prowadzonych na podstawie dokumentacji (od dnia podpisania umowy na wykonanie robot
budowlanych do czasu zakonczenia realizacji i podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych).

§5

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
Czes¢ 1 - Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych na
terenie Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Radzyminku*

lacznie cena ryczaltowa brutto: zk

R (1) 11 (PRSP PR PP

DBTLO. .ottt e zt

plus podatek VAT ....... %, 4. Zh

Czesé 11 - Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych na

terenie Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Zaborowie*

lacznie cena ryczaltowa brutto: zk

SEOWIMC c.eeerennee

B0 it zt

plus podatek VAT ....... %0, Guieeeeeeeeennnn, 2k

Czes¢ 111 - Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych zlokalizowanych na

terenie Gminy Naruszewo - Zespét Szkol w Nacpolsku*

lacznie cena ryczaltowa Drutto: .......eeeeeneeeinniiciieenisneennseecssneecssneecsssescsseesssneessssecnes zl

SEOWIHC c.eeeeeiiiiiitiittecttecttnctenceeesneeesseeesseeesseeessseesssanessssnessssnsssssessssnesssssnssnnsenne

MBTEO. et zt

plus podatek VAT ....... %, 8. 7k

Czes¢ 1V - Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publiczne;j

zlokalizowanego w miejscowos$ci Naruszewo*

lacznie cena ryczaltowa brutto: zk

] (1) 11 1P

MBEEO. s zt

plus podatek VAT ....... %, 4. 7k



o

Oferowana cena brutto jest warto$cia ostateczna i nie podlega jakimkolwiek zmianom
1 regulacjom w czasie realizacji zamowienia.

Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie przekazane przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni, liczac od daty przyjecia faktury/rachunku do rozliczenia
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NI ....ccceeeveiniieeiennnnn

Podstawe do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi
obustronnie podpisany protokoét odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskana
decyzja 0 pozwoleniu na budowe lub stosownie do wymagan - dokonanym skutecznym
zgloszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz potwierdzeniem, ze wilasciwy organ
nie wnidst sprzeciwu wobec zgloszonego zamiaru wykonania robot.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, tj. prace przygotowawcze i projektowe,
koszty dojazdow, koszty pomiarow i badan, koszty ogoélne, zysk, ryzyko, podatki,
odszkodowania za szkody powstale w trakcie realizacji uslugi oraz wszelkie koszty
towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawcg z tytulu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, a takze uwzglednia wszystkie czynno$ci zwiazane z prawidtowa, terminowa
realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w umowie na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w szczegolnosci koszty
pozyskania opinii, uzgodnien oraz konsultacji niezbednych do poprawnego opracowania
przedmiotu umowy.

§6

Przekazanie i odbior przedmiotu umowy

1.

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna dokumentacja projektowa wedlug zakresu okreslonego

W umowie wraz z decyzja 0 pozwoleniu na budowg lub stosownie do wymagan - zgloszeniem

zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz potwierdzeniem, ze wlasciwy organ nie wnidst

sprzeciwu wobec zgloszenia.

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru dokumentacji w kazdym przypadku jego niezgodnosci

z umowa, w tym w szczegOlnosci w kazdym przypadku wystapienia wad dokumentacji

projektowej. Za wadg rozumie si¢ btedne, niezgodne ze sztuka wykonanie, nie za$ niewykonanie

danego elementu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, moze:

a) zada¢ usunigcia wady, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usunigcia wady i odstapi od umowy z winy
Wykonawcy,

b) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania terminu na usunigcie wad, gdy
wady maja charakter istotny i nie dadza si¢ usunaé; za wadg istotna uwaza si¢ wade
uniemozliwiajaca wykorzystanie dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci.

§7

Przeniesienie praw autorskich

1.

Z chwila podpisania przez strony protokotu, o ktorym mowa w §5 ust. 4 umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy,
w zwiazku z czym Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) powielania przedmiotu umowy lub jej czgsci dowolna technika,

b) wykorzystywania przedmiotu umowy w postgpowaniach o wudzielenic zamoédwienia
publicznego zwiazanych z wykonywaniem przedsigwzigcia inwestycyjnego, w szczegolnosci
poprzez wilaczenie dokumentacji projektowej lub jej czesci do specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

§8

Nadzor autorski

1.

Wykonawca zobowiazany bedzie do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4)
ustawy Prawo budowlane w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez Zamawiajacego, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie do:

a) uzupehlniania szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwo$ci powstatych w toku realizacji tych robot oraz innych niezbednych
czynno$ci zwiagzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a wynikajacych z przepisow
prawa,

b) weryfikacji 1 analizy rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawcg robot
budowlanych,

€) udzialu w naradach technicznych, odbiorach oraz obecno$ci na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego - przyjmuje si¢, ze liczba pobytow projektanta na budowie oraz w siedzibie
Zamawiajacego bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego,
a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

d) udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czes$ci robot
budowlanych oraz w odbiorze koncowym inwestycji.

§9

Kary umowne i odszkodowania

1.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia kar umownych:

a) kara z tytulu nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,15 %
wynagrodzenia umownego brutto dla danej czesci za kazdy dzien op6znienia liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu realizacji wynikajacego z umowy do dnia dostarczenia
przedmiotu umowy (podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego),

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla danej cze¢scei,

C) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto dla danej z czesci,

d) opdznienie w usunigciu wad lub brakéw w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego
brutto dla danej czgsci, za kazdy dzien opdznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu okreslonego na usunigcie; fakt usunigcia wad musi by¢ stwierdzony protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego

zastrzezone powyzej kary umowne.

§10

Zmiana umowy
1. Istotne zmiany tre$ci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajacego, wymagaja

2.

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w sytuacji

niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany adresu siedziby Wykonawcy,

2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

3) wystapi koniecznos¢ zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

4) w przypadku koniecznosci zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

5) mozliwe sa zmiany umowy, ktore w sposob obiektywny sa korzystne dla Zamawiajacego,
a na dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

6) wystapi okolicznos¢, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ podczas zawierania umowy, a ktora
uniemozliwia realizacje umowy w jej pierwotnej tresci,

7) dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia nie wptyngtaby na krag
podmiotow ubiegajacych si¢ o zamoéwienie, ani na wynik postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

8) wystapi  konieczno$¢ przedluzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
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spowodowana:

a) zwloka instytucji opiniujacych 1 uzgadniajacych, ponad taczny czas wykonania
przypisanych im czynnos$ci okre§lony obowiazujacymi przepisami, o okres réwny tej
zwloce,

b) uzasadnionymi przerwami powstatymi z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

C) zmianami przepisOw prawa majacymi wplyw na mozliwos¢ terminowej realizacji
umowy,

d) szczegolnie uzasadnionymi trudnosciami w pozyskaniu materiatdow wyjsciowych do
poszczegblnych elementow realizacji umowy,

e) sita wyzsza lub innymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy lub ktorych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie uniknac¢ lub
przewidzie¢,

f) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezbgdnych do
zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy, pomimo zlozenia kompletnych
wnioskow do wlasciwych organow w terminach przewidzianych w odpowiednich
przepisach na ich wydanie,

g) zmiang przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

h) przedtuzeniem, w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

i) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie bylty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy;

9) zmiany osob realizujacych przedmiot Uumowy na inne legitymujace si¢ co najmnigj
roéwnowaznymi uprawnieniami — dotyczy zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy
Wykonawca o$wiadczyl, iz wykona umoweg osobiscie, w zakresie zgodnym z formularzem
ofertowym) lub rezygnacji z podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyl, ze
podwykonawca bedzie brat udziat w realizacji zamowienia).

§11

Umowy o podwykonawstwo

1.

2.

Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom wykonanie czgsci zamoéwienia bedacej przedmiotem
umowy.

Wykonywanie czg$ci zamdwienia, o ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow
odbywa si¢ na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego.

Zakres zamoOwienia, ktory Wykonawca bedzie wykonywat przy pomocy Podwykonawcéw zostat
okreslony w Formularzu oferty cenowej stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

Zlecenie wykonania czg$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bytly
dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zataczenia do faktury o§wiadczenia, iz dokonal stosownej zaptaty na
rzecz Podwykonawcow za wykonane przez nich prace oraz o$wiadczen Podwykonawcow, ze
otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia 1 nie zglaszaja roszczen finansowych do
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego z kwoty wynagrodzenia kwot
naleznych, a nie zaptaconych przez Wykonawcg Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im
wykonania czesci zamoOwienia objetego niniejsza umowa, za§ zaptata catkowitego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedtozeniu przez Wykonawce
stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego odsetek za opdznienie w zaptacie naleznosci.



§12

Gwarancja oraz uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi wzglegdem Zamawiajacego, za wady
przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
W Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi
w normach i przepisach techniczno — budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej istniejace
w czasie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot budowlanych z tytulu gwarancji
i re¢kojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie tej dokumentacji.

O zauwazonych wadach lub brakach dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ujawnienia.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swoj koszt wszelkich
wad dokumentacji projektowej. Z tytutu usunigcia wad nie przystuguje wynagrodzenie.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, korzystajac ze swoich
uprawnien z tytulu rekojmi, moze w szczegdlnosci zada¢ usunigcia wady, wyznaczajac w tym
celu odpowiedni termin, z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uplywie terminu nie przyjmie
usunigcia wady 1 zatrudni innego Wykonawceg w celu usunigcia wad przedmiotu umowy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy bedacego Strona niniejszej umowy.

W okresie rgkojmi  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é
odszkodowawcza za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja robot
budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem
niniejszej umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z ta dokumentacja a szkoda
powstata w zwiazku lub z powodu wad tej dokumentacji.

Niezaleznie od terminu stwierdzenia wad, Wykonawca na zasadach ogoélnych odpowiada wobec
Zamawiajacego za wszelkie szkody, ktore Zamawiajacy poniesie w toku realizacji robot
budowlanych wskutek wad dokumentacji projektowej.

§13

Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania czg$ci umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstapienia Umowy, bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu,

gdy:

a) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, w szczegdlnoSci
nieterminowy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

¢) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami technicznymi,

d) Wykonawca podzlecit realizacj¢ catosci przedmiotu umowy lub jej czgs¢ Podwykonawcy,
pomimo braku zgody Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca nie dotrzymal wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie
wady dokumentacji projektowej,

f) gdy wada dokumentacji projektowej ma charakter istotny i nie da si¢ usunaé¢ (zgodnie
z definicja zawarta w §6 ust. 3 lit. b) przedmiotowej umowy).
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4.

5.
6

7.

Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowg¢ w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia terminu

dodatkowego.

Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy pisemne;.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania Wykonawce oraz Zamawiajacego

obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

a) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy lub jej rozwiazania sporzadzi
zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych
opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych opracowan
projektowych wedlug stanu na dzien odstapienia i przedtozy je wraz z wykonana cze$cia
Uumowy Zamawiajacemu,

b) w terminie 14 dni od daty przedtozenia zestawienia i wykonanej czgsci umowy, o ktorej
mowa w pkt. a), Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym 1 sporzadzi szczegdlowy protokét z inwentaryzacji czgsci wykonanego
przedmiotu umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania Zamawiajacy ustali w oparciu

0 ww. zestawienie nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz okresli, ktore

opracowania przyjmuje.

§14

Postanowienia koncowe

1.

2.
3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznosci, wymagaja zachowania formy pisemne;j
1 potwierdzenia przyjgcia jej przez obie strony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wszelkie spory powstate na tle stosowania umowy beda rozstrzygane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, wlasciwym sadem do rozpatrywania spordw wyniklych z realizacji tej
umowy, jest sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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